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1. PROJEKTNA NALOGA

Za investitorja Mestno Obdcino Celje je potrebno izdelati projektno dokumentacijo PZ1 za objekt
DOGRADITEY SEKUNDARNE FEKALNE KANALIZACIJE V NASELJU SKOFJA VAS V MESTNI
OBCINI CELJE.

Predmet projekta je izgradnja fekalne kanalizacije v naslednjih dolZinah:
1) Fekalni kanal 1, 1=336.53 M
2) Fekalni kanal 1.1, L=87.70 M
3) Fekalnikanal 1.2 £=389.32 M

Skupna dolzina predvidene kanalizacije zna8a 813.55 m.

2. OP1S PREDVIDENE KANALIZACIJE

2.1 Podatki o lokaciji

Lokacija: Skofja vas

Fekalni kanal 1

k.0. Skofja vas: 1064/1, 1203/1, 1061/2, 1062/1, 1058/4, 1061/1, 1053/13, 1079/15, 1049/2, 1048/4,
1048/9;

Fekalni kanal 1.1
k.o. Skofja vas: 1053/13, 1055;
Fekalni kanal 1.2

k.0. Skofja vas: 1079/15, 1053/10, 1053/7, 1052/4, 1052/3, 1079/63, 1079/56, 1079/57, 1079/59,
1035/5, 1035/6, 1035/4, 1044,

2.2  Potek trase kanalizacije

Investitor namerava dograditi fekalno kanalizacijo na obmogju Skofie vasi. Predvidena kanalizacija bo

priklju¢ena na obstojeco kanalizacijo, ki je speljana na centralno ¢istilno napravo Celje.
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Fekalni kanal 1 poteka delno po obstojeCi asfaltni javni poti JP 533131, delno po zelenih povrsinah in
makadamu.
Fekalni kanal 1.1 poteka na celotni dolZini po zelenih povrsinah.

Fekalni kanal 1.2 poteka vecino trase po makadamski cesti, delno po zelenih povrSinah.
1. Fekalni kanal 1, PVC DN 200 SN8 L=335,86 M
2. Fekalnikanal 1.1, PVC DN 200 SN8 L=87,70 M

3. Fekalnikanal 1.2 PVC DN 200 SN8 L=388,75 M

Skupna dolzina predvidene kanalizaciie znasa 812.31 m.

Trasa je razvidna iz graficnih prilog.

2.3  Polaganje in izvedba kanalizacije

- Zaradi zahtevnega terena je pred prietkom gradnje obvezen ogled trase s prisotnostjo

geomehanika in projektanta !

- Pred izvedbo je potrebna zakoli¢ba obstojecih komunalnih vodov s strani upravljalcev !

- Na mestih, kjer predvidena kanalizaciia precka obstojece vodovode LZ DN 400 in AC DN 350

je_potrebno pred gradnjo dolo€iti lokacijo in globino obstojecih cevovodov. V kolikor se

izkaZe, da potekajo na drugih globinah, kot je fo prikazano v projektu PZl, je potrebno o tem

obvestiti projektanta za morebitno korekciio nivelete fekalnih kanalov!

Zemeljska dela

Za kanalizacijo se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610. Za kanal 1 in 1.2 je predviden vertikalni
opazen izkop po tehnologiji izvajalca. Svetla Sirina izkopa znasa {med opazem) od 0.80 do 0.90 m. Za
kanal 1.1 je predviden Siroki izkop, svetia Sirina na dnu znaSa 0.80 m. Vsi izkopi se bodo vrsili po

kampadah in se sproti zasipali z izkopanim materialom. Posebna pozornost je potrebna na obmociju

gradnie fekalneqa kanala 1, od jaSka Jf1.6 do Jf1.20. Na tem delu je potreben stalen

geomehanski nadzor!

Dno jarka se uvalja na Ev2 >= 25 Mpa.
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Zasip nad cono cevovoda z izkopanim materialom se vrSi v slojih 30 cm, zbitost zasipa mora znasati

95% po SPP (asfaltne povrsine} 0z. 92 % po SPP zelenice.

Za celoten ¢as gradnije je potrebno zagotoviti geomehanski nadzor!

Posteljica
Kanalizacija iz PVC cevi se polaga na pe3teno posteljico DN/10 + 10 cm z obsipom 30 cm nad

temenom cevi {droblienec 4-16 mm).

Cevi
Za gravitacijsko fekalno kanalizacijo so predvidene PVC cevi DN 200 SNB8, za hisne prikljucke pa cevi

PVC DN 160 SNB8, ki se na jaske prikljucujejo preko gumijastih tipskih tesnil.

Jaski

Jaski za kanalizacijo so predvideni tipski montazni ABC DN 1000 kot npr. Nivo.

Pokrovi so predvideni zraéni LTZ DN 600 klasa D 400 kN (asfaltne povrdine) ter LTZ DN 600 klasa C
250 kN travne povrsine. Za zmanjSanje hitrosti je predvidenih nekaj umirjevalnih jaskov ABC DN 1000

(mesta razvidna iz podolznih profilov in situacije kanalizacije).

Tlaéni preizkus kanalizacije
Tlaéni preizkus fekaine kanalizacije se izvede skladno s standardom SIST EN 1610 in se izvede s strani

pooblaséene organizacije.

2.4  Hidravliéni izraCun kanalizacije

Stevilo prebivalcev
Glede na obstojece podatke na prispevnem obmodju lahko raCunamo z nasfednjim Stevilom

prebivalcev: 60 PE

Fekalne odplake
Np = 150 lfos/dan ... Norma potrodnje
Qh=0.0051/s x 60 oseb = Qh = 0,3 I/s komunalni odfok
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Tuje vode

Privzamemo 100 % na predviden odtok komunalnih vod.

Qf =Qh *1.00=0,301/s dotok tujih vod

Skupen susni odiok
Qt=Qh+Qf=0,30 +0,30=0,60 I/s

25

Obcinske javne asfaltne poti - obnova po koncanih delih

Poskodovano obstojece asfaltno voziSCe se obnovi v sestavi:

3 cm obrabno zaporna plast AC8 surf B50/70 A4

6 cm nosilna plast AC 16 base B50/70 A4

25 cm tamponski droblienec D32 Ev2 > = 100 Mpa
30 cm zmrzlinsko odporni kamniti material {posteljica)
geotekstil 200 grim2

planum femeljnih tal Ev2 >= 30 Mpa

Makadamsko vozisce se obnovi v sestavi:

30 cm tampon TP 32 Ev2 >= 100 MPa
geotekstil 200 gr/m2
planum Ev2= 30 MPa

V primeru potrebe po lokalni zacasni deponiji izkopanega materiala si mora pridobiti izvajalec soglasje

lastnika zemljisCa.

4,

Ravnanje z odpadki

Z vsemi odpadki, ki bodo nastali pri gradnji ie pofrebno ravnati skiadno s Pravilnikom o ravnanju z

odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS §t. 34/08).
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5.

KRIZANJA IN UPOSTEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV

Predvideni fekalni kanali na trasi pre¢kajo obstojece komunalne vode:

Kanalizacija
Vodovod
Elektrika

Tk kablovodi
KKS kablovodi

Pred gradnjo je potrebno narotiti zakolicho vseh obstojedih komunalnih vodov.

5.1 Telekom Slovenije

Na obmocju predvidene kanalizacije poteka obstojeCe TK omrezje. Trase so razvidne iz situacije
komunalnih naprav in napeljav.

Posamezne glavne kablovode in TK prikljucke je potrebno pred gradnjo doloéiti z mikro

zakoli¢bo na poziv investitorja oz. izvajalca.

Na mestu, kjer trasa kanalizacije pre¢ka obstojeCe TK kablovode je le-te potrebno zalCititi z
zasCitno cevijo, skladno s priloZzenim detajlom D. Na mestu preckanj je potrebno na celotni dolZini
prec¢kanja vgraditi dodatno rezervno zascitno cev PVC 110 oz. 126 mm.

Upravijalec Zeli ob frasi predvidene kanalizaciie sopolagati PE-HD cevi premera d110 oz. d125 mm,

zato jih je potrebno pred prietkom gradnje pravoCasno obvestiti ter z niimi uskladiti trase za

predvideno sopolaganje cevi.

Zemeljska dela v blizini tako doloCenih TK vodov je potrebno izvajati roéno.
Vsa dela pri krizanjih in zaS€ito tangiranih vodov se izvaja pod nadzorom in s strani upravijalca

Telekom Slovenije na osnovi pisnega naroCita investitorja ali izvajalca del.

5.2 Elektro Celje

Predvidena kanalizacija bo posegala v varovalni pas nizkonapetostnih zemeljskih elektriénih kablov
in varovaini pas nadzemnega nizkonapetostnega elektricnega omrezja.

Predvideno je krizanje in vzporedni potek z obstojecCimi podzemnimi elektro kablovodi. Potek je
razviden iz priloZzene komunalne situacije, podolznega profila in detajla krizanja in vzporednega

poteka.
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Pri krizanju kanalizacije z energetskimi kabli se ti zad€itijo, vertikalni odmik zna$a min. 0.30 m.
Horizontalni odmik pri vzporednem poteku znaSa > 0.50 m. Elekiricne kable je potrebno na msetu
krizanja poloziti v mapitef cev d110 mm, katere doizina mora znasati min. 1.50 m na vsako stran
krizanja. V primer, da je teme kanalizacijske cevi na manjSi globini kot 0.80 m, se izvede dodatna
mehanska za$Cita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona. Detajl
krizanja je razviden iz grafiCnih prilog, detajl G1, G2.
Potrebno je upodtevati predpisane odmike v skladu z Studijo, &t. 2090 »Smemice in navodilo za
izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV«, ki jo je
izdelal Elektroinstitut Milan Vidmar.

- Izkopi v bliZini stojnih mest nadzemnih elektricnih vodov niso dopustni in so omejeni na minimalno
1.50 m od stojnih mest.

- Najmanj 8 dni pred priCetkom del je potrebno obvestiti Elekiro Celie d.d., da izwrsi zakolicho

obstojecih elektroenergetskih kablovodoy.

Pod vodniki nadzemnih elektroenergetskih vodov in v blizini stojnih mest nadzemnih vodov je
nedopustno deponiranje materiala.

- Na delu, kjer potekajo nadzemni vodi (omrezje) je potrebno zagotoviti, da se deli teles, roice
gradbenih strojev ali drugi predmeti ne priblizajo faznim vodnikom na manj kot 3 m.

-V ¢asu gradnje je potrebno upostevati doloCila Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo
elektriénega toka (Ur. |. RS st. 29/92).

- Krizanje kanalizacije z kablovodom je potrebno geodetsko posneti in posnetek dostaviti na Elektro
Celie d.d., najkasneje na dan tehniCnega pregleda.

- Vsa dela, ki bodo posegala v obstojeCe elekfriCne vode in naprave je potrebno vnesti v gradbeni
dnevnik in isto mora biti parafirano s strani pooblad¢enega predstavnika Elektro Celje, d.d..
Vsi stroski popravil poSkodb, ki bi nastali na elektricnih vodih in napravah kot posledica gradnje,
bremenijo investitorja.
Pred izvedbo je pofrebno naroéiti zakolitho elekiro kablovodov, Vsa dela pri krizaniih in zasdito

tangiranih vodov se izvaia pod strokovnim nadzorom s strani upravijalca Elektro Celie d.d.

5.3 Energetika Celje

Predvidena kanalizacija ne bo posegala v varovalni pas ali krizala nizkottlatno omrezje zemeljskega

plina.
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5.4 Vodovod - kanalizacija Celje

Pred pricetkom gradbenih del je investitor oz. izvajalec del dolzan naroCiti zakolicho obst.
komunalnega omrezja.

Na obmoéju krizanja fekalne kanalizaciie z obstojetima vodovodoma AC 350 in LZ 400 je

potrebno pred gradnjo doloéiti mikrolokacijo in globino vgrajenih cevovodov. V primeru, da

potekata visje, kot je predvideno v projekiu je o tem potrebno obvesfiti projekianta.

Vsa krizanja kanalizacije z drugimi komunalni vodi se izvedejo skladno z detajli, ki so sestavni del
nacrta.
Vsa dela, ki tangirajo obstojee kanalizacijsko in vodovodno omrezje se morajo izvajati pod

nadzorom upravljalca. {zakolitba, nadzor).

5.5 Telemach

|z situacije komunalnih naprav in podolznih profilov je razviden potek obstojeega KKS omrezja.
Krizanje kanalizacije in KKS vodov se izvede po detajlu E {min. vertikalni odmik mora zna8ati min.
0.30 m) z zas&itno cevjo d110. Min. horizontalni odmik od KKS znas$a 1.00 m. Na mestih krizanj
kanalizacije z KKS omrezjem, je potrebno dela izvajati ro¢no ter pod strokovnim nadzorom.

Upravlialec Zeli ob frasi predvidene kanalizacije sopolagati PVC cevi premera d110 ter kabelske

iaske DNB80O mm, zato jih ie pofrebno pred prietkom gradnie pravodasno obvestiti ter z niimi

uskladiti frase za predvideno sopolaganie cevi.

Pred pricetkom del je potrebno obvestiti upravljalca zaradi nadzora in zakolicbe obst. KKS vodov,

5.6 Mestna obcina Celje

Obcinske ceste mora izvajalec del vzpostaviti v prvotno stanje v roku (1) enega meseca po
kon&anju gradbenih del.

Investitor oziroma izvajalec del mora poskrbeti za vsestransko zasito pred poskodovanjem
zenfjisCa, eventualnih objektov, naprav, podzemnih komunalnih vodov v obmodju posega.
Morebitne poskodbe je potrebno nemudoma sanirati.

Po zakliu¢enih delih ie potrebno na zemlji$€u in objektih ter napravah na in ob obéinski cesti

vzpostaviti v prvotno stanje.

V primeru da bodo zaradi gradnje potrebne spremembe prometne ureditve, si mora investitor
oziroma z njegove strani poobladceni izvajalec del, v skladu z 19.¢lenom Odloka o obcinskih cestah

in cestnoprometni ureditvi v mestni obini Celie (UrlRS &t 101/11), najkasneje 15 dni pred
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predlaganim rokom zapore ceste, pridobiti dovoljenje pristojnega obcinskega organa z vlogo, ki
vsebuje predpisane podatke in dokumentacijo.
- Za postavitev in vzdrzevanje prometne signalizacije za zacasno spremembo prometne ureditve,

poskrbi izvajalec vzdrzevanja obCinskih cest, na osnovi narogila investitorja oz. izvajalca del.

Pred izvedbo je potrebno dologiti mikrolokacijo vseh obstojecih komunalnih vodov (eventualne
korekcije nivelete!). Vsi izkopi vodov, krizanja ter zascita se morajo izvajati pod nadzorom

upravljalcev vodov.

Sestavila:
Sabina Lesjak, inZ.grad.

v
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4.1 SEZNAM PREDPISOV IN NORMATIVOV, KI SO BILI UPOSTEVANI
PRI IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

— Zakon o graditvi ohjektov (ZGO-1) (Ur.l. RS, §t. 110/2002, 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZvO-1,
45/2004, 47/2004, 62/2004 Od|.US: U-1-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-
ZVMS, 111/2005 OdI.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Od1.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Ski.US: U-t-
165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 OdI.US: U-1-165/09-34, 57/2012)

— Gradbeni zakon (GZ) (Urd RS 5t 61/2017)

— Zakon o urejanju prostora {ZUreP-1, Ur..RS 110/02, 8/03 popr. 58/03 ZZK-1, 33/07 Zp-Naért, 108/2009-2GO-
1C, 79/2010 Odk.US: U-I-85/09-8, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.))

- Zakon o urgjanju prostora (ZUreP-2) (Ul RS &1 61/2017)

— Zakon o prostorskem nacrtovanju (33/07 Zp-Naért, Ur.l. RS, &t. 70/2008-2V0-18, 108/2009, 80/2010-
ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C)

— Zakon o varstvu okolja (ZVO-1 Ur.LRS &t. 41/04, 17/06, 20/08, 28/06, 39/06, 66/06, 112/06, 33/2007-ZPNacr,
57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009)

— Zakon o cestah (Url. RS, §t. 29/97, 18/02, 50/02, 110/02, 131/04, 92/05, 33/08, 45/08, 57/08, 42/09, 109/09,
109/10)

— Zakon o vodah (ZV-1, Ur.LRS §t. 67/02, 110/02, 02/04, 41/04-ZVQ-1, 57/2008)

—  Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (zv-1a, Ur.L.RS &t. 57/08)

— Uredba o pogojih in omeijitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmodijih, ogrozenih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, §t. 89/08)

— Zakon o varstvu zraka ( Ur. list RS &t. 13/75, 12/77, 35/79, 41/04-ZVO-1)

— Uredba o hrupu v naravnem in Zivljenjskem okolju (Ur.l. RS 8t.45/95, 66/96, 50/02, 41/04-2vO-1, 105/2005)

— Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.LRS §t. 46/00, 110/2006, 49/2008,
64/2008 (65/2008 popr.), 109/2010-ZCes-1)

— Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l.RS &t. 47/05,
45{2007, 79/2009)

— Zakon o gradbenih proizvodih ZG Pro (Urlist RS &t. 52/00, 110/02)

— Pravilnik o geodetskem naértu (Ur. List RS, 5t. 40/04)

— Pravilnik o histvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba upoStevati pri dologitvi lastnosti gradbenih
proizvodov (Ur.l. RS, &t 9/2001)

— Pravilnik o zahtevah za zagotavijanje varnosti in zdravja delaveev na delovnih mestih (Ur. list RS, 8t. 89/99,
39/2005, 43/2011-2VZD-1}

~ Uredba o razvrédanju objekdov (Ul RS 8t 61/2017)

— Uredba o razvr$¢anju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.list.RS &t. 18/2013, sprememba 24/2013)

— Pravilnik o nadinu oznaitve in organizaciji ureditve gradbisca, o vsebini in nafinu vodenja dnevnika o izvajanju
del in o kontroli gradbenih konstrukeij na gradbiséu(Uradni list RS, §t. 66/04, 55/2008 (54/2009 popr.))

— Pravilnik o projekini dokumentaciji (Uradni list RS, §t. 55/08)

—  Pravilnik o podrobrejsi vsebini dokumentacije in obrazeih, povezanih z graditviio objekiov (Uradni list RS, St
36/2018)




Pravilnik o projektiranju cest (Ur.LRS §t. 91/05, 26/08, 109/2010-ZCes-1)

7Zakon o varnosti in zdravju pri delu {Ur.l.8t. 56/99, 64/01, 43/2011-ZVZD-1)

Uredba o zagotavljanju vamosti in zdravja pri delu na zaéasnih in premi¢nih gradbiScih (Ur|.RS &t. 83/2005).
Uredba o ravnanju z odpadki. ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.LRS &, 3/03, 50/04, 62/04-popravek,

34/2008)
Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov, (Ur L.RS $t. 34/2008, sprememba 61/2011)

Uredba o odpadkih (Ur.l. RS, §t. 37/2015)
Zakon o standardizaciji (Ur.. SFRJ $.37/88, Ur.l. RS, 5t. 1/1995, Ur.l. RS, $t. 59/1999, 59/1999-ZTZPUS

(31/2000 popr.))

Zakon o meroslovju (Ur.|. RS, 8t. 1/1995, 8/2000-ZUT, 22/2000)

Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajalisc {(UR.I. SRS &t.17/82,
Url. RS, &t. 37/2003)

Pravilnik o obliki tehninih smernic za projekfiranje, gradnjo in vzdrzevanje objektov (Ur. List RS, 3t 54/03)
Uredba o uvedbi in uporabi enctne klasifikacije vrst objektov in o dologitvi objektov drzavnega pomena {Ur. List
RS, &t. 33/03, (78/2005 popr.), 25/2010)

Pravilnik o pogojih in nacinu opravijanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne
prevoze v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, $t. 50/1999, 38/2000, 115/2000, 38/2001, 11/2002, 83/2008, 4/2008)
Zakon o temeljih vamosti cestnega prometa (Ur.l. SFRJ $t.50/88, (83/1988 popr.), 80/1989, 29/1990, 1111991,
RS, &t. 13/1991, 4/1992, 29/1995-ZPDF, 30/1998)

Pravilnik o tehniénih normativih za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov (Ur.l. SFRJ 8t.51/73, (69/1973
popr.), 11/1980, 36/1986, 65/1988, RS, &t. 101/2005)

Pravilnik o obnavljanju, rednem vzdrZevanju in varstvu cest (Ur.l. SRS §t.11/88)

Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Ur.l. RS, 8t. 82/1989, 97/2003)

Pravilnik o tehniénih normativih za temeljenju gradbenih objektov (Ur.l. SFRJ §t.19/1990, RS, 101/2005)
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni ter
vedstanovanjskih stavb{Uradni list RS, §t. 97/03, 77/2009 Odl.US: U--138/08-9)

Odlok o razvrstitvi obmoéij v SR Sloveniji v obmotja onesnaZenosti zraka za potrebe varstva zraka (Ur.L. SRS,
st. 19/1988, RS, 52/2002)

Odlok o normativih za skupno dovoljeno in kritiéno koncentracijo $kodljivih primesi v zraku (Ur.l. SRS §t.12/76)
Odlok o normativih koligine koncentracije Skodljivih snovi, ki se ne smejo izpusgati v zrak iz posameznih virov
onesnazenja (emisija) (Ur.l. SRS 8t.3/77 in 16/77)

Tehniéni predpisi za hidroizolacije betonskih objektov na cestah (RCS 1989)

Detajl za objekte na cestah (RCS 1974)

Navodila za oznatevanje prehodov za pece (SOZD ZCP 1984)

Splogni in posebni tehniéni pogoji (Skupnost za ceste Slovenije 1989)

JUS standarde iz poglavij B, C, U in Z Detajl za objekte na cestah (RCS 1974)

Drugo tehniéno regutativo, predpisano za posamezne projektirane dele objektoy

Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. 1. RS 43/18)

Pravilnik o prometni signalizacili in prometni opremi na javnih cestah {Ur. List RS §t. 46/00, 110/06, 49/08,
64/2008 (65/2008 popr.), 109/2010-ZCes-1)

Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih drZavnega pomena (Ur. ListRS §t. 109/2011);




— Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje {Ur. List RS &t. 51/2014,
5712015),
— Uredba o odvajanju in &icenju komunalne odpadne vode (Ur. List RS 5t 98/2015);




OBJEKT: DOGRADITEV SEKUNDARNE FEKALNE KANALIZACIJE V NASELJU
SKOFJA VAS V MESTNI OBCINI CELJE

REKAPITULACIJA
KANALIZACIJA

I/ Pripravljalna dela -

Il./ Fekalni kanal 1 g

l1l./ Fekalni kanala 1.1 -

V.l Fekalni kanal 1.2 -

dy |y |dh |dh |

V.l Zakljuéna dela -

KANALIZACIJA SKUPAJ: =

Nepredvidena dela v vrednosti 10% vseh del -

SKUPAJ brez DDV: -

ch Jch Jah | dh

22 % DDV .

SKUPAJ z DDV: - €

OPOMBA: Nepredvidena dela naroéita naroénik in nadzorni organ.lzvajalec je dolZan sporociti ceno
za enoto izdelka pred izvedbo del. Brez soglasja naroénika in nadzora se nepredvidenih del ne sme
izvesti!

OPOMBA: Za vse stalne in zaéasne deponije materiala odgovarja izvajalec sam. V ceni za enoto je
potrebno upostevati strosek stalne oziroma zacasne deponije. Deponiranje mora biti urejeno v skladu
z veljavno zakonodajo.

OPOMBA: V popisih ali grafiénih prilogah so pri dolo¢enih pozicijah navedena komercialna imena
posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naroénika in njena izpolnitev za ponudnika ni
zavezujocéa. Sluzi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, éigar uporabnost ter kvaliteta
materialov in izvedbe izpolnjujejo naroénikova pri¢akovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli
podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno sluziti svojemu namenu in biti
enake ali bolj$e kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolZan navesti podatke o
proizvodu : Izdelovalec, Tip, Katalo$ka Stevilka in je naproSen, da kot izkaz tehni¢nih lastnosti
proizvoda priloZi verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s
tehnicénimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima taksne
karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da
je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.

OPOMBA: V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montazo in ves vezni ter
pritrdilni material za navedeno postavko, ¢etudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.




I PRPRAVLJALNA DELA

Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo
ceste, ureditev prometnega rezima v €asu gradnje,
postavitev ter vzdrzevanje cestno prometne
signalizacije z obve§€anjem uporabnikov ceste v skladu
z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne
signalizacije po kon&ani gradnji z vzporeditvijo
prvotnega stanja. Zavarovanje gradbi§¢a s predpisano
signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki,
svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na
obmocju gradbisca.

kompl.

1.00

Priprava in organizacija gradbis€a z gradbi§éno tablo
vkljuéno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroski
gradbiséa. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroske
zadasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno
stanje. lzvajalec si mora ogledati predvideno traso in v
to postavko vkljuciti vsa potrebna dela pri organizaciji,

pripravi, zavarovanju in ¢is€enju gradbisa. Za vsa
dela na ohmoéju gradbiséa.

kompt.

1.00

Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in
viginska zakoli¢ba vseh komunalnih in energetskih
vodov ter oznaka krizanj na predvideni doiZini izgradnje,
vkljuéno s strodki nadzora pri pre¢kanju komunalnih
vodov, Za vsa dela na obmodéju gradhbiséa.

kompl.

1.00

Ugotavljanje "nicelnega" stanja objektov in terena ob
trasi s strani pooblagtenih izvedencey ter izdelava
porogila

kom

3.00

PRPRAVLJALNA DELA SKUPAJ




Il. FEKALNI KANAL 1

Zap.
st

POSTAVKA

Enota

Kolicina

Cena
na

Cena skupaj

.. PREDDELA

Obnovitev zakoliCbene osi trase z zavarovanjem
zakolicene osi.

340.00

Posek grmicevja s spravilom

520.00

Posek drevja do fi 20 cm s spravilom

kom

4.00

Postavitev in kasnej$a odstranitev gradbenih profilov in
nivelacija vzdolznih padcev.

kom

26.00

Rusenje betonskih in AB konstrukcij z nalaganjem in
odvozom na odlagali€e gradbenih odpadkov vkljuéno s
stroski deponiranja.

5.00

Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim
kitom za sti¢enje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred
asfaltiranjem.

55.00

Frezanje asfalta ceste debeline do 10 cm, nakladanje in
odvoz na zacasno deponijo. Material je predviden za
zasip.

355.00

PREDDELA SKUPAJ:

I/ ZEMELJSKA DELA

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material
velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati
nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do
mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja,
da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati
tudi strosek ¢rpanja talne vode.

Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in
odvozom na gradbi$éno deponijo za kasnej$o uporabo
pri humusiranju.

60.00

Izkop in odvoz obstoje¢ega tampona do deb. 30 cm na
zatasno deponijo - material predviden za zasip

163.50

Morebitni dodatni ro¢ni izkop s stranskim odmetom.

12.00

Strojni izkop jarka v zemljini lll. - IV. ktg, vertikalni z
razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na
gradbigéno deponijo, vkljuéno s stroski deponiranja.

globina 0-2 m

globina 2-4 m

236.16

1.84

4.1

Strojni izkop jarka v zemljini lll. - IV. ktg, vertikalni z
razpiranjem in odlaganjem ob gradbeni jami

globina 0-2 m

globina 2-4 m

364.24
2.76

Strojni izkop jarka v zemljini V. ktg, vertikalni z
razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na
stalno deponijo, vkljuéno s stroski deponiranja.

65.60

Nabava, montaza in demontaza dvostranskega
vertikalnega varovalnega opaza za razpiranje sten
izkopa po tehnologiji izvajalca.

1156.00




Zavarovanje in krizanje trase kanalizacije z obstojedimi
komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi
rotni izkop pri odkrivanju voda, zas¢ito le-tega z
za&gitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravijalca,
povprecna §irina 3 m.

11.00

Ro¢na izravnava ter uirjevanje dna jarka s tonostjo +/-
3 ¢m po celotni §irini jarka v predvidenem nagibu.

306.00

Dobava, transport peska in izdelava pestene posteljice
iz dobavljenega materiala {4-8 mm) po navodilih
nadzora, debeline 13 cm, v predvidenem nagibu, po
celotni Sirini jarka

67.50

10

Dobava, transport ter strojno-roéni obsip cevi z dobro
vezljivim, dobavljenim pes¢enim materialom (4-8mm)
skladno s standardom SIST EN-1610, do visine 15 cm
nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP)

184.00

11

Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan
obstojeé tampon, frezanec) z izloéevanjem kamenja
nad fi 10 cm oz. po navadilih nadzora, s komprimacijo v
plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne povrsine
92% zelene povisine (po SPP). Upostevati nakladanje
in dovoz iz lokalne deponije.

383.00

12

Nabava,transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega
kamnitega materiala do fi 83 mm v debelini 30 cm z
uvaljanem za izvedbo spodnjega ustroja.

136.95

13

Nabava, transport in vgraditev tampona | (TP 32) v
debelini 25 cm z uvaljanjem Ev2>= 100 Mpa za izvedbo
zgornjega ustroja.

114.13

14

Nabava, transport in vgraditev tampona | (TP 32) v
debelini 30 cm z uvaljanjem Ev2>= 80 Mpa za izvedbo
makadamskega vozidta

42.90

15

lzdetava meritev zbitosti zasipa z izdelavo konénega
poroéila s strani poobladéene organizacije.

340.00

16

Nalaganje in odvoz odvecnega materiala na zacasni
deponiji na stalno deponijo do 10 km vkiju¢no s stroski
deponiranja.(387,50%1,25 m3)

484.38

17

Valianje in planiranje planuma ceste ter fina priprava
pred asfaltiranjemn, z zaklinjanjem tampona.

415.00

fn

18

Nabava in vgraditev geotekstila 200 gr/m?2

456.50

1)

19

Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih
povrsin s poprej odstranjenim humusom fter
razplaniranje viska humusa ob trasi.

60.00

20

Planiranje zelenih povprsin, grabljenje kamenja, sejanje s
travnim semenom in gnojenie.

|ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:

2000.00




Zap.

st

POSTAVKA

Enota

Kolicina

Cena
na

Cena skupaj

1/ MONTAZNA DELA

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material
velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati
nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje,
prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali
polaganje.

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja,
da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati
tudi strosek ¢rpanja talne vode.

OPOMBA: Vsi izkopi se obracunavajo v ras¢enem
stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno
loéevati gramozne (nekoherentne) materiale od
zemlje in glinenih (koherentnih materialov.

Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 200
mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi so zunaj in
znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1.
Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili
oziroma spojkami.

350.00

T kos 200/160/45

kom

2.00

kolena PVC DN 200/15

kom

32.00

kolena PVC DN 160/45 .

kom

5.00

1
dany | en | | ch

Nabava, transport, namestitev in montaza
prefabriciranin AB DN 1000 jaskov z reduciranim
konusom 600 mm in nastavkom za PP cevi DN 200-
250 ter tovarnisko izdelano muldo. Stikovanje betonskih
cevi jadka se izvede z integriranim tesnilom. V ceni
upoétevati dodatni izkop na mestih jaskov, planiranje in
utrjevanje dna, izdelava bet. lezi¢a C12/15 d=15 cm.
Nabava in montaza betonskega konusnega okvirja s
pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in
zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z
ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zra¢ni. Betonski
venci se morajo obbetonirati. Jaski morajo imeti atest
proti vzgonu. (npr. kot jaski tip NIVO skladen s SIST EN

1917).

H=1.00-2.00 m

kom

H =2.00-3.00 m umirjevalni

kom

18.00
2.00

an | dh

Izvedba prikljucka kanalizacije na obstojec¢ jasek
kanalizacije s kronsko navrtavo za cev DN 200 in
vstavitvijo gumi tesnila, vkljuéno z vsem potrebnim

delom in materialom.

kom

1.00




Zap.

st

POSTAVKA

Enota

Kolicina

Cena
na

Cena skupaj

Dobava in vgradnja revizijskih jaskov za nastavke hisnih
prikljuékov iz armirano betonskih tipskih elementov DN
800. V ceni zajeti tudi vsa potrebna zemeljska dela,
podlozni beton in zasip z gramoznim materialom. Jaski
so globine od 1,00 do 2,00 m. Priklju¢ke na jaske
izvesti z navrtavo in gumi tesnili, kar mora biti
upostevano v ceni na enoto.

kom

5.00

Dobava in vgradnja LTZ pokrovov za jagke hignih
priklju¢kov dimenzije fi 600 mm z montaZznim vencem,
ki se mora obbetonirati. S protihrupim viozkom in
zaklepom. Nosilnosti min. 250 kN.

kom

5.00

Izvedba priklju¢ka cevi DN 160 za nastavek hiSnega
prikljucka na revizijske jaske glavnega kanala s kronsko
navrtavo in gumi tesnilom.

kom

4.00

Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 160
mm, temenske togosti min. SN 8, ki se polno
obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene
po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno
integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena
postavke mora vklju¢evati tudi dobavo in vgradnjo
betona za obbetoniranje.

40.00

I/

MONTAZNA DELA




st

Zap.

POSTAVKA

Enota

Kolicina

Cena
na

Cena skupaj

IV./ OSTALA DELA

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material
velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati
nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do
mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.

Po kon&anih delih strojno ¢is¢enje kanala z
visokotla¢no érpalko.

340.00

Tlaéni preizkus kanalizacije in jadkov z izdelavo
konénga poroéila skladno s SISTEN 1610

340.00

Pregled kanalizacije s kamero in izdelava poroCila

340.00

Asfaltiranje vozié¢a v sestavi:
3cm AC 8 ali 11 surf B50/70 A4

355.00

Asfaltiranje vozi$¢a v sestavi:
6cm AC 16 base B50/70 A4

355.00

Posip bankin s peskom §=0.50 m

135.00

Nabava, transport in vgraditev betona C25/30 v AB
konstrukcije z vsem potrebnim delom in materialom.

5.00

Nabava in vgraditev za3gitnih cevi alkaten d110 (TT,
elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 1=3.00 m za

izvedbo krizanja, vklju¢no z vsemi potrebnimi deli in
materialom.

kom

5.00

Nabava in vgraditev za&gitnih cevi alkaten d110 (CATV

kabli) z obbetoniranjem C12/15 1=4.00 m za izvedbo

krizanja, vkljuéno z vsemi potrebnimi deli in materialom.

kom

3.00

10

Nabava in vgraditev zas¢itnih cevi PVC d315 L=5.00 m

za izvedbo krizanja z vodovodomm, vkljuéno z vsemi
potrebnimi deli in materialom.

kom

2.00

IvV./

OSTALA DELA SKUPAJ:

| 1/ |FEKALNIKANAL 1 SKUPAJ:




lll. FEKALNI KANAL 1.1

Zap.

st

POSTAVKA

Enota

Koli¢ina

Cena na
enoto

Cena skupaj

I/ PREDDELA

Obnovitev zakoli¢bene osi trase z zavarovanjem
zakolicene osi.

90.00

Posek grmicevja s spravilom

400.00

Posek drevja do fi 20 cm s spravilom

kom

5.00

Postavitev in kasnejsa odstranitev gradbenih profilov in
nivelacija vzdolZznih padcev.

kom

10.00

Rusenje betonskih in AB konstrukcij z nalaganjem in
odvozom na odlagalisée gradbenih odpadkov vkljuéno s
stroski deponiranja.

3.00

PREDDELA SKUPAJ:

I./ ZEMELJSKA DELA

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material
velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati
nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do
mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja,
da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati
tudi strosek crpanja talne vode.

Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in
odvozom na gradbi$éno deponijo za kasnejSo uporabo
pri humusiranju.

15.00

Morebitni dodatni ro¢ni izkop s stranskim odmetom.

5.00

Strojni izkop jarka v zemljini ll. - V. ktg, Siroki z
odlagnjem ob gradbeni jami skladno s pravilnikom o
varstvu pri delu ter navodilih geomehanika

globina 0-2 m

globina 2-4 m

| 228.60

2.00

Strojni izkop jarka v zemljini V. ktg, vertikalni z
razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na
stalno deponijo, vkljuéno s stroski deponiranja.

25.40

Nabava, montaza in demontaza dvostranskega
vertikalnega varovalnega opaza za razpiranje sten
izkopa po tehnologiji izvajalca.

102.00

Zavarovanie in krizanje trase kanalizacije z obstojecimi
komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi
ro¢ni izkop pri odkrivanju voda, zas¢ito le-tega z
zastitno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca;
povpreéna &irina 3 m.

kom

3.00

Rocna izravnava ter utrjevanje dna jarka s to€nostjo +/-
3 cm po celotni irini jarka v predvidenem nagibu.

72.00

Dobava, transport peska in izdelava pes€ene posteljice
iz dobavljenega materiala (4-8 mm) po navodilih
nadzora, debeline 13 cm, v predvidenem nagibu, po
celotni irini jarka

11.13




Dobava, transport ter strojno-ro¢ni ohsip cevi z dobro
vezljivim, dobavljenim peséenim materialom (4-8mmj)
skladno s standardom SIST EN-1610, do visine 15 cm
nad cevjo, Z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP)

46.45

10

Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan
obstojeé tampon, frezanec) z izloSevanjem kamenja
nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s Komprimacijo v
plasteh do predpisane zbitosti 85% asfaltne povrsine
92% zelene povrsine (po SPP). Upostevati nakladanje
in dovoz iz lokalhe deponije.

191.50

i

Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo konénega
poroéila s strani poobladéene organizacije.

90.00

12

Nalaganje in odvoz odveénega materiala na zaCasni
deponiji na stalno deponijo do 10 km vkijuéno s stroski
deponiranja.{44,10%1,25 m3)

55.13

13

Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih
povrsin s poprej odstranjenim humusom ter
razplaniranje vi$ka humusa ob trasi.

15.00

14

Planiranje zelenih povprsin, grablienje kamenja, sejanje s
travnim semenom in gnojenje.

320.00
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Il MONTAZNA DELA

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material
velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati
nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje,
prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali
polaganje.

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja,
da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati
tudi strosek ¢rpanja talne vode.

OPOMBA: Vsi izkopi se obrac¢unavajo v ras¢enem
stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno
lo¢evati gramozne (nekoherentne) materiale od
zemlje in glinenih (koherentnih materialov.

Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 200
mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi so zunaj in
znotraj gladke. lzvedene po standardu SIST EN 1401-1.
Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili
oziroma spojkami.

95.00

T kos 200/160/45

1.00

kolena PVC DN 200/15

kom

12.00

kolena PVC DN 160/45 .

kom

3.00

Nabava, transport, namestitev in montaza
prefabriciranih AB DN 1000 jaskov z reduciranim
konusom 600 mm in nastavkom za PP cevi DN 200-
250 ter tovarnigko izdelano muldo. Stikovanje betonskih
cevi jaska se izvede z integriranim tesnilom. V ceni
upostevati dodatni izkop na mestih jaskov, planiranje in
utrievanje dna, izdelava bet. lezis¢a C12/15 d=15 cm.
Nabava in montaza betonskega konusnega okvirja s
pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in
zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z
ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zraéni. Betonski
venci se morajo obbetonirati. Jaski morajo imeti atest
proti vzgonu. (npr. kot jaski tip NIVO skladen s SIST EN
1917).

H=1.00-2.00 m

kom

4.00

H =2.00-3.00 m umirjevalni

kom

2.00

Izvedba priklju¢ka kanalizacije na obstoje¢ jasek
kanalizacije s kronsko navrtavo za cev DN 200 in
vstavitvijo gumi tesnila, vkljuéno z vsem potrebnim
delom in materialom.

kom

1.00
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Dobava in vgradnja revizijskih jaskov za nastavke hisnih
priklju¢kov iz armirano betonskih tipskih elementov DN
800. V ceni zajeti tudi vsa potrebna zemeljska dela,
podlozni beton in zasip z gramoznim materialom. Jaski
s0 globine od 1,00 do 2,00 m. Priklju¢ke na jaske
izvesti z navrtavo in gumi tesnili, kar mora biti
upostevano v ceni na enoto.

kom

3.00

Dobava in vgradnja LTZ pokrovov za jagke hignih
priklju¢kov dimenzije fi 600 mm z montaZznim vencem,
ki se mora obbetonirati. S protihrupim viozkom in
zaklepom. Nosilnosti min. 250 kN.

kom

3.00

I1zvedba priklju¢ka cevi DN 160 za nastavek hisnega
prikljucka na revizijske jaske glavnega kanala s kronsko
navrtavo in gumi tesnilom.

kom

2.00

Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 160
mm, temenske togosti min. SN 8, ki se polno
obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. lzvedene
po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno
integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena
postavke mora vkljucevati tudi dobavo in vgradnjo
betona za obbetoniranje.

24.00

./

MONTAZNA DELA

IV./ OSTALA DELA

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material

velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati
nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do
mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.

Po koné¢anih delih strojno Cidéenje kanala z
visokotlagno &rpalko.

90.00

Tlaéni preizkus kanalizacije in jaskov z izdelavo
konénga porocila skladno s SISTEN 1610

90.00

Pregled kanalizacije s kamero in izdelava porocila

90.00

Nabava, transport in vgraditev betona C25/30 v AB
konstrukcije z vsem potrebnim delom in materialom.

3.00

Nabava in vgraditev zas¢itnih cevi alkaten d110 (TT,
elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 1=3.00 m za

izvedbo krizanja, vkljuéno z vsemi potrebnimi deli in
materialom.

kom

1.00

Nabava in vgraditev za&c€itnih cevi alkaten d110 (CATV
kabli) z obbetoniranjem C12/15 1=4.00 m za izvedbo
krizanja, vkljuéno z vsemi potrebnimi deli in materialom.

kom

1.00

IV./

OSTALA DELA SKUPAJ:

| 1L/ |[FEKALNI KANAL 1.1 SKUPAJ:
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I/ PREDDELA

Obnovitev zakolitbene osi trase z zavarovanjem
zakoli¢ene osi.

390.00

Postavitev in kasnej$a odstranitev gradbenih profilov in
nivelacija vzdolznih padcev.

kom

21.00

Odstranitev okrasnega grmic¢evja, ter nabava in
posaditev po konéani gradnji

kom

10.00

Rusenje omaricastega zleba z nakladanjem in odvozom
na odlagalisée gradbenih odpadkov vklju€no s stroski
deponiranja

5.00

Rugenje bet. robnikov 5/25 z nakladanjem in odvozom
na odlagali$¢e gradbenih odpadkov vkljuéno s stroski
deponiranja

10.00

Rusenje in odstranitev tlaka iz betonskih tlakovcev, na
betonski podlagi, vkljuéno s placilom vseh komunalnih
pristojbin za deponiranje.

30.00

Odstranitev in ponovna montaza obstojece JVO
(odvodnjavanje ceste)

kom

4.00

PREDDELA SKUPAJ:

Il ZEMELJSKA DELA

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material
velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati
nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do
mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja,
da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati
tudi strosek érpanja talne vode.

Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in
odvozom na gradbiséno deponijo za kasnejso uporabo
pri humusiranju.

9.00

Izkop in odvoz obstoje€ega tampona do deb. 30 cm na
zadasno deponijo - material predviden za zasip

350.40

Morebitni dodatni roéni izkop s stranskim odmetom.

10.00

Strojni izkop jarka v zemljini lll. - IV. ktg, vertikalni z
razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na
gradbiséno deponijo, vkljuéno s stroski deponiranja.

globina 0-2 m

764.10

globina 2-4 m

42.00

Strojni izkop jarka v zemljini V. ktg, vertikalni z
razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na
stalno deponijo, vklju€no s stroski deponiranja.

84.90

Nabava, montaza in demontaza dvostranskega
vertikalnega varovalnega opaza za razpiranje sten
izkopa po tehnologiji izvajalca.

1482.00




Zavarovanje in krizanje trase kanalizacije z obstojedimi
komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajatec predvidi
roéni izkop pri odkrivanju voda, zaé¢ito le-tega z
zas&itno cevjo z obbetoniranjem in nadzor upravljalca;
povpreéna Sirina 3 m.

7.00

Ro€na izravnava ter ufrjevanje dna jarka s toénostjo +/-
3 cm po celotni Sirini jarka v predvidenem nagibu.

3561.00

Dobava, transport peska in izdelava pescene posteljice
iz dobavljenega materiala (4-8 mm) po navodilih
nadzora, debeline 13 cm, v predvidenem nagibu, po
celotni &irini jarka

68.44

10

Dobava, transport ter strojno-roéni obsip cevi z dobro
veziljivim, dobavljenim pe&tenim materialom {4-8mm)
skladno s standardom SIST EN-1610, do viSine 15 cm
nad cevijo, z utrjevanjem do zbitosti (7% SPP)

211.84

11

Strojni zasip jarka z izkopanim materialom {izkopan
obstoje€ tampon, frezanec) z izlodevanjem kamenja
nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v
plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne povriine
92% zelene povriine {po SPP). Upostevati nakltadanje
in dovoz iz lokalne deponije.

591.60

12

Nabava, fransport in vgraditev tampona | (TP 32) v
debelini 30 cm z uvaljanjem Ev2>= 80 Mpa za izvedbo
makadamskega vozista

385.44

13

lzdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo kongnega
porocila s strani pooblasene organizacije.

390.00

14

Nalaganje in odvoz odvednega materiala na zaCasni
deponiji na staino deponijo do 10 km vkljuéno s stroski
deponiranja.(574,80%1,25 m3)

718.63

M

15

Valjanje in planiranje planuma ceste

1168.00

m

16

Nabava in vgraditev geotekstila 200 gr/im2

1284.80

17

Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih
povrsin s poprej odstranjenim humusom ter
razplaniranje viska humusa ob frasi.

9.00

18

Planiranje zelenih povprsin, grablienje kamenja, sejanje s
travnim semenom in gnojenje.
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Il MONTAZNA DELA

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material
velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati
nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje,
prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali
polaganje.

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja,
da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati
tudi strosek érpanja taine vode.

OPOMBA: Vsi izkopi se obracunavajo v ras¢enem
stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno
loéevati gramozne (nekoherentne) materiale od
zemlje in glinenih (koherentnih materialov.

Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 200
mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi so zunaj in
znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1.
Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili
oziroma spojkami.

405.00

T kos 200/160/45

kom

5.00

kolena PVC DN 200/15

kom

25.00

kolena PVC DN 160/45 .

kom

6.00

1
an | ahy | ah | dh

Nabava, transport, namestitev in montaZa
prefabriciranin AB DN 1000 jaskov z reduciranim
konusom 600 mm in nastavkom za PP cevi DN 200-
250 ter tovarnigko izdelano muldo. Stikovanje betonskih
cevi jaska se izvede z integriranim tesnilom. V ceni
upostevati dodatni izkop na mestih jaskov, planiranje in
utrjevanje dna, izdelava bet. leZis¢a C12/15 d=15 cm.
Nabava in montaZa betonskega konusnega okvirja s
pokrovom fi 600mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in
zaklepom. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z
ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zraéni. Betonski
venci se morajo obbetonirati. Jaski morajo imeti atest
proti vzgonu. (npr. kot jagki tip NIVO skladen s SIST EN

1917).

H =1.00-2.00 m

kom

- 11.00

H =2.00-3.00 m

kom

1.00

H =2.00-3.00 m umirjevalni

kom

2.00

Izvedba priklju¢ka kanalizacije na obstoje¢ jasek
kanalizacije s kronsko navrtavo za cev DN 200 in
vstavitvijo gumi tesnila, vkljuéno z vsem potrebnim
delom in materialom.

kom

1.00
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Dobava in vgradnja revizijskih jaskov za nastavke hisnih
priklju¢kov iz armirano betonskih tipskih elementov DN
800. V ceni zajeti tudi vsa potrebna zemeljska dela,
podloZni beton in zasip z gramoznim materialom. Jaski
so globine od 1,00 do 2,00 m. Prikljuke na jaske
izvesti z navrtavo in gumi tesnili, kar mora biti
upostevano v ceni na enoto.

kom

6.00

Dobava in vgradnja LTZ pokrovov za jaske hignih
priklju¢kov dimenzije fi 600 mm z montaZnim vencem,
ki se mora obbetonirati. S protihrupim vioZzkom in
zaklepom. Nosilnosti min. 250 kN.

kom

6.00

lzvedba priklju¢ka cevi DN 160 za nastavek hiSnega
priklju¢ka na revizijske jaske glavnega kanala s kronsko
navrtavo in gumi tesnilom.

kom

2.00

Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 160
mm, temenske togosti min. SN 8, ki se polno
obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. lzvedene
po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno
integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. Cena
postavke mora vkljuéevati tudi dobavo in vgradnjo
betona za obbetoniranje.

48.00

./

MONTAZNA DELA

IV./ OSTALA DELA

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material
velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati
nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do
mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.

Po konéanih delih strojno gis¢enje kanala z
visokotla¢no Erpalko.

390.00

Tlagni preizkus kanalizacije in jaskov z izdelavo
konénga porocila skladno s SISTEN 1610

390.00

Pregled kanalizacije s kamero in izdelava porocila

390.00

Nabava, transport in vgraditev betona C25/30 v AB
konstrukcije z vsem potrebnim delom in materialom.

8.00

Dobava, transport in vgradnja tlaka iz betonskih
tlakovcev na mestih predhodno odstranjenega tlaka
(tlak enak odstranjenemu), vkljuéno z izvedbo bet.
podlage - na obmo¢ju individualnih priklju¢kov

30.00

Dobava, transport in vgradnja betonskih robnikov 5/25
cm v bet, temelj C16/20

10.00

Dobava, transport in vgradnja omari¢astega zleba DN
150 z LTZ resetko (kot obstoje&)z vsemi potrebnimi deli
in materialom - na ocbmodju individualih priklju¢kov

5.00




2D POSTAVKA Enota| Koligina | 2"\ cana skupaj
st enoto
8 |[Nabava in vgraditev zad¢itnih cevi alkaten d110 (TT,
elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 1=3.00 m za
izvedbo krizanja, vkljuéno z vsemi potrebnimi deli in
materialom. kom 3.00 - €
9 |Nabava in vgraditev zasgitnih cevi alkaten d110 (CATV
kabli) z obbetoniranjem C12/15 1=4.00 m za izvedbo
krizanja, vkljuéno z vsemi potrebnimi deli in materialom.
kom 2.00 - €
10 [Nabava in vgraditev zag¢itnih cevi PVC d315 L=5.00 m
za izvedbo krizanja z vodovodomm, vkljué¢no z vsemi
potrebnimi deli in materialom. kom 2.00 - €
IV.] |OSTALA DELA SKUPAJ: - €
| IV [FEKALNI KANAL 1.2 SKUPAJ: - €]
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V. OSTALA DELA

Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poroc€ila s
strani geologa.

ur

42.00

Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z
dejansko ugotovljenim stanjem na terenu.

ur

26.00

Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava
geodetskega nacrta za vpis v GJI (situacije, podolZni
profili, pisani podolzni profili, opisi jaskov, izjava
odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je
potrebno predati dokumentacijo v $tirih izvodih, pri
geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi
v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolzni profil
v TXT)

820.00

Izdelava PID-a ter dokazila o zanesljivosti objekta.
Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh
izvodih.

kompl.

1.00

V./

OSTALA DELA SKUPAJ:




