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3.1   NAČRTI GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI 
 
 

INVESTITOR: 
 

 

Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik 
 

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) 
 

OBJEKT: 
 

Kanalizacija Arclin pri elektro Vojnik 
 

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša) 
 

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: 
 

PZI – projekt za izvedbo 
 

(IDZ Idejna zasnova, IDP Idejni projekt, PGD Projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, PZI Projekt za izvedbo, PID Projekt izvedenih del) 

 
 

ZA GRADNJO: 
 

Nova gradnja 
 

 (nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, 
sprememba namembnosti) 

 

 
PROJEKTANT: 

 

Liviplant, okoljske tehnologije in inženiring d.o.o., Pečovnik 24, 3000 Celje 
Andrej Hercog, uni. dipl. Inž. vod. in kom. inž. 

 

(naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta, žig) 

 

 
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: 

 

Aleksander Plej, dipl. inž. grad., IZS G‐3439 

 

 (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) 

 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT NAČRTA: 
 

Aleksander Plej, dipl. inž. grad., IZS G‐3439 

 

 (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) 

 

 
ŠTEVILKA NAČRTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA: 

 

Št. projekta: 201511/617 ‐ G                                         Celje, 25. 11. 2016 
 

 (številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta) 
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3.2 KAZALO  VSEBINE NAČRTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ št. 201511/617‐G 
 
 
3.1  Naslovna stran  1 

3.2  Kazalo vsebine načrta gradbenih konstrukcij  2 

3.3  Izjava odgovornega projektanta načrta za pridobitev gradbenega dovoljenja  3 

3.4  Tehnično poročilo  4 

3.5  Popis del s projektantskim predračunom  16 

3.6  Grafične priloge  17 
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3.4 TEHNIČNO POROČILO 
 

3.4.1 Obravnavano območje 
 

Obravnavano območje spada v Savinjsko regijo  in leži v Občini Vojnik v naselju Arclin,  kot 

je prikazano na sliki 1.  

 

Slika 1: Prikaz območja Občine Vojnik (Vir: Atlas okolja, 2016) 

V predmetni projektni dokumentaciji smo obravnavali del naselja Arclin, ki leži znotraj 

Občine Vojnik. Na območju naselja ni obstoječega kanalizacijskega sistema. Odpadne 

vode se preko pretočnih greznic odvajajo v jarke ali preko ponikovalnice v podtalje. 
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Slika 2: Prikaz del naselja Arclin (Vir: Atlas okolja, 2016). 

Na sliki 2 je prikazano obravnavano območje predmetnega PGD za del naselja Arclin. 

 

3.4.2 Lokacija objekta in območje določitve strank 
 

Projektirana kanalizacija poteka po naslednjih parcelah, vse k.o. VOJNIK TRG: 

814/1, 814/4, 814/5, 814/6, 814/2, 805/2, 816/2, 817/2, 820/1, 820/2. 

 

3.4.3 Upoštevanje predpisov 
 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani predpisi s področja graditve 

objektov, ZureP‐1, ZGO‐1 in varstva okolja ZVO ter predpisi s področja varstva in zdravja pri 

delu kot tudi veljavni tehnični normativi in standardi z upoštevanjem sodobnih tehničnih 

rešitev s področja vodooskrbe. 
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Območje vplivov nameravane gradnje na okolje prostorsko predstavlja: 

- pas širine 6.00 m (3.00 m od osi kanalizacije na vsako stran), ki bo v fazi gradnje 

cevovoda predstavljal gradbišče cevovoda – pas v katerem se bodo izvajala 

zemeljska in montažna dela in za katerega bo investitor z lastniki zemljišč sklenil 

pogodbo o služnosti za potrebe obratovanje in vzdrževanje cevovoda. 

 

3.4.4 Zasnova in opis sistema 
 

S projektom je predvidena izgradnja fekalnega kanalizacijskega sistema. Pri tem sistemu 

gre za odpadne vode iz gospodinjstev, padavinske vode pa se rešuje povsem ločeno. V 

nadaljevanju tega poglavja je prikazan hidravlični preračun kanalizacijskega sistema, kjer 

smo obravnavali izbiro ustreznih cevi, ustrezni padec in preverbo hitrosti in polnitve cevi. 

Predvideni kanali so izključno gravitacijski in se priključijo na obstoječ kanalizacijski sistem. 

 

Na predvidene kanale se izvedejo hišni priključki za objekte. 

 

3.4.5 Preračun odpadnih voda 
 

Ker gre v našem primeru za del naselja, ki ima približno 50 PE, smo naredili hidravlični 

izračun kanalizacijskega sistema v eni točki in sicer tik pred vtokom v obstoječ 

kanalizacijski sistem. Na tej točki smo preverili, pretok, polnitev in hitrost odpadnih voda v 

cevi. Na podlagi teh rezultatov smo se odločil, za dimenzioniranje celotnega 

kanalizacijskega omrežja gorvodno, saj je potrebno, da zadostimo zakonodaji, da celoten 

sistem predimenzioniramo. 
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Slika 3: Izračun pretoka za dimenzioniranje fekalne kanalizacije. 
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Število prebivalcev danes: 20 

Število prebivalcev čez 50 let: 20+naravni prirast+priseljevanje = 66 

Ocenjena porabe vode na prebivalca na dan: 150 l/(osebo. dan) 

 

Skupaj komunalne odpadne vode: Qk=(število prebivalcev*norma porabe vode) [dan] 

Qk =9900 l/dan...........9900l/dan /(24*60*60)=0,11458 l/s 

 

Tuje vode: Qt=Qspec.t.v. *Prispevna površina 

Prispevna površina =3,6 ha 

Qspec.t.v.=0,15l/(s.ha) 

 

Qtuja =0,15 l/(s.ha)*3,6 ha= 0,55l/s 

 

Dvakratni sušni odtok Qs=2*Qk + Qt 

Qs =2*0,11458l/s + 0,55l/s =0,78 l /s 

 

Na sliki 3 je prikazan izračun Qsuš (sušnega pretoka). V preračun za pretok smo upoštevali 

naravni prirasteg prebivalstva v 50 letih. Prav tako smu predvideli dotok tujih voda, ki 

znaša 0,78 l/s. 

 

 
3.4.6 Zasnova in opis kanalizacijskega sistema 
 

S projektom je predvidena izgradnja fekalnega kanalizacijskega omrežja za zbiranje in 

odvajanje komunalne odpadne vode do centralne čistilne naprave Škofja vas. Kanal se 

priključuje na obstoječ kanalizacijski sistem na mestu RJ1. 
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Kanalizacijski cevovod: 

PVC DN300, SN10 ‐ glavni kanal  192.83 m 

AB revizijski jaški DN 1000/600  7 kom 

 

V spodnji razpredelnici je prikazan preverba polnitve, pretokov in hitrosti. Zaradi 

nezodostne polnitve cevi je predvideno spiranje kanala po potrebi. Dimenzijo cevi smo 

povečali zradi zakonskih zahtev ter zaradi tega, ker je v prihodnje možna razširitev 

sistema in ne vemo natančno kakšnih razsežnosti. Zaradi trenutnega 

poddimenzioniranega sistema se predvidi spiranje kanala. 

 

 

3.4.7 Izbira, transport, skladiščenje in način polaganja cevovoda 
 

Pred začetkom del na gradbišču mora investitor ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo 

varnstnega načrta, samo gradbišče pa je potrebno zavarovati z ustreznimi zaščitnimi 

ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem 

delu. Kanali  so predvideni iz PVC cevovoda DN300 mm temenske togosti SN 10 kN/m2. 

Predvideno je polaganje cevovoda na peščeno posteljico razen v območju cestišča se 

predvidi obetoniranje cevi. 

 

3.4.8 Nalaganje in razkladanje 
 

Nalaganje in razkladanje PVC cevovoda se izvede skladno z navodili proizvajalca. V 

splošnem se cevi lahko nakladajo posamično ali več hkrati (pelete) s pomočjo dvigal, 

viličarjev in drugih v ta namen prirejenih naprav. Prenos cevi povezanih v snop z verigo ali 

žico ni priporočljivo. Pri uporabi avtodvigal se uporabijo oprtne trakove ali vrvi v obliki 

zanke. Cevi naložene na paleto se prenašajo običajono z viličarji. Natovarjamo/razlagamo 

jih bočno s točko težišča na sredini med vilicami. 
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3.4.9 Skladiščenje 
 

Skladiščenje PVC cevovoda se izvede točno po navodilih proizvajalca. Cevi se shranjujejo 

na ravno površino, brez kamnov in izboklin v ležečem/vodoravnem položaju. Pri odlaganju 

na neutrjeno površino (makadam, travnik) jih podložimo z ustreznim številom prečnih 

podpor in z zaščito pred bočnim zdrsom. Skupna višina prosto odloženih cevi naj ne bo 

večja od 2,5 m. Cevi se ne skladiščijo v bližini virov toplote (>70°). Cevi in tesnila ne smejo 

priti v stik z bencinom, dizelskim gorivom, organskimi topili, mazivi ali laki. 

 

3.4.10 Transport 
 

Cevi se lahko prevažajo s klasičnimi ali prirejenimi vozili. Na odlagalni površini ne sme biti 

robov ali izboklin. Pred prevozom je potrebno poskrbeti za zavarovanje tovora. Pri 

prevozu cevi različnih profilov, se upošteva načelo, da se cevi večjega premera vedno 

nakladajo na dno vozila. Transport cevovodov se izvede strogo po navodilih proizvajalca, 

da se zagotovi varnost pri transportu iz zagotovi zaščita cevi. 

 

3.4.11 Izkopi in zasipi 
 

Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi 

ograjami, signalizacijo in ostalimi, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem 

delu. Zavarovanje gradbišča je potrebno postaviti na mestih, kjer je predviden promet 

pešcev, kolesarjev in motornih vozil. 

 

Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi projektiranih kanalov. Ročni izkop je 

potrebno uporabiti pri križanjih ali približevanju s komunalnimi ali energetskimi vodi, po 

naročilo pristojnih služb, ki se jih obvesti o delu najmanj 30 dni pred pričetkom gradnje. 

 

Če se pri izkopu jarka ugotovi slaba nosilna tla, je potrebno dno jarka poglobiti in 

zamenjati temeljne plasti s primernim materialom. Debelina zamenjave sloja se določi s 

posvetovanjem geomehaniha ali odgovornega projektanta. 
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Izkopi so predvideni tako, da je do globine 2,5 m predviden naklon brežin 60º, kar pa se 

koplje globlje kot 2,5 m je predvideno opaževanje. 

 

Po izvedbi kanala se gradbeno jamo zasipa z izkopanim materialom, ki se ga utrjuje v 

plasteh in komprimira do naravne komprimacijske stopnje, do nivelete spodnejga ustroja 

ceste oz. nivelete humusa. 

 

Izkopni material se mora odvažati na začasno deponijo izven območja poplavne varnosti. 

Začasna deponija se lahko locira gorvodno, na terenu v območju okolice jaškov RJ2 in RJ3.  

 

3.4.12 Zasip v coni cevovoda 
 

Cevovodi se polagajo na utrjeno peščeno posteljico (izjema je v cestnem telesu). Prvi sloj 

pri zasipavanju mora segati do višine 75% cevovoda, da se prepreči dvigovanje cevi. 

Posebno pomembno je zagotoviti dobro bočno zbitost, s tem se ustvari razbremenilni 

bočni tlak zemljine na cev. Cev mora biti zasuta v plasteh po največ 30 cm z zemljino, ki je 

primerna za zasip. 

 

Vsako plast je potrebno utrjevati istočasno na obeh straneh cevi, da se prepreči njeno 

premikanje. Za utrjevanje se priporoča uporabo lahkih vibracijskih sredstev (maksimalna 

delovna teža 0,3 kN) ali lahkih vibracijskih plošč (maksimalna delovna teža 0,1kN). 

 

Material za zasip: 

- naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so večja od 32 mm – v nekaterih 

primerih je za cevi manjšega premera priporočljivo, da so zrna še manjša (vendar 

ne manj ko 5% zrn velikosti manj kot 2mm), 

- naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenaša obtežbe, 

- če je zbit na 97% po standardnem Proctorjevem postopku, mora doseči minimalno 

nosilnost 4 N/mm2, 

- ustrezna vlažnost vgrajenega materiala. 
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3.4.13 Zasip izven cone cevovoda 
 

Se izvede z izkopanim materialom v slojih debeline 20 cm in se utrdi do naravne 

komprimacijske stopnje (97% po Proctorju). 

 

Pri izvedbi zasipa kanala se je potrebno posvetovati z geomehanikom. 

 
3.4.14 Revizijski jaški 
 

Revizijski jaški so iz armiranega betona DN 1000/600 s prezračevalnimi pokrovi. Predvidi 

se kompozitne pokrove. Baza jaška se postavi na utrjeno peščeno posteljico debeline 30 

cm. Betonski jašek se v nadaljevanju z montažnimi elementi sestavi do končne višine. 

 

Pokrovi na jaških so kompozitni (prezračevalni) nosilnosti 125 kN. 

 

3.4.15 Zaključna dela 
 
Zelenice se splanira s humusno plastjo in zaseje s travnim semenom. Asfaltne površine pa 

se ponovno alsfatira. Makedamske poti se zasuje in utrdi do ustrezne trdnosti.  

Po izvedbi kanalizacije se opravi test vodotesnosti z zrakom oziroma z vodo od jaška do 

jaška. Jašek se preizkuša na vodotesnost posebej. Preizkus vodotesnosti opravljajo 

pooblaščene pravne in fizične osebe, ki o preizkusu napravijo zapisnik v skladu z 

veljavnimi normativi. 

 

3.4.16 Čiščenje in vzdrževanje 
 
Za brezhibno obratovanje zgrajene kanalizacije je potrebno zagotoviti redno vzdrževanje 

in čiščenje kanalov in objektov. Pred začetkom obratovanja je potrebno izdelati projekt za 

vzdrževanje in obratovanje. Pri vzdrževanju je potrebno, da se kanalizacija redno spira z 

vodo, saj je zaradi padcev in minimalnega pretoka nemogoče zagotoviti ustrezno polnitev 

cevi, zato je potrebno kanalizacijo spirati z vodo, da se suhi deli ne prisušijo na 

kanalizacijsko cev. Spiranje kanalizacije je predvideno po potrebi.  
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Možnost je tudi, da se na jašek RJ8 priključi del meteorne vode iz strešnih površin 

bližnjega objekta, kar zagotavlja konstantno izpiranje kanalizacije ob dežju.   

 

3.4.17 Zaključek 
 
Ves uporabljen material za projektirano kanalizacijo mora glede trdnosti in vodotesnosti 

odgovarjati ustreznim predpisom. Nadzor nad deli naj vrši strokovno usposobljena oseba 

skladno z Zakonom o graditvi objektov. 
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3.5 POPIS DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM 
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